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$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 5-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji projektu:

BUDOWA WODOCIAGU GRUPOWEGO Z PRZYLACZAMI DOMOWYMI WE WSIACH:
CZUPRYNOWO, PARCZOWCE 1 CZEPIELE W GMINIE KUZNICA, ZE SPINKA Z
ISTNIEJACYMI WODOCIAGAMI W KUZNICY I WE WSI TOLCZE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi czesé Dokumentow Przetargowych i kontraktowych, i ma

zastosowanie w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. ST S-00.00.00.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wodociagu grupowego z przylaczami domowymi,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z niZej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. WODOCIAG GRUPOWY Z PRZYLACZAMI DOMOWYMI

Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegéinych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespdt wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

Przewdd wodociggowy - rurociag do transportu wody pitnej, przemystowe;j, p.poz. itp

Przewéd wodociggowy magistralny - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociagowej do przewodow rozdzielczych - '

’




Przewod wt;-(loéiq-gowy_foz&ziéiczg' - pr;ewod wodoga,gow; do transporﬁl wody ‘i)itnej_ i

przemystowej od przewodu magistrainego do przylaczy domowych

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - uklad przewoddéw wodociagowych z zabudowanymi na nich
urzadzeniami, przeznaczonych do transportu wody pitnej 1 przemystowe] a znajdujacych si¢ poza

budynkami odbiorcow

Przylacze domowe - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode do budynku odbiorcy od

nawiertki na wodociagu rozdzielczym do zaworu giéwnego odcinajacego i wodomierza

Nawiertka wodociagowa - element sieci wodociggowe] umozliwiajacy wykonanie odgalezienia od
wodociagu rozdzielczego do przylacza domowego, z urzadzeniem nawiercajacym i zaworem
odcinajacym /umozliwia wykonanie odgatezienia bez koniecznosci wylaczania i odwadniania

rurociagu rozdzielczego/

Glowny zawoér odcinajacy - zawor odcinajacy przepltyw wody zabudowany na koncowce

przylacza domowego w budynku odbiorcy przed wodomierzem

Wodomierz - urzadzenie rejestrujace pobor wody z wodociagu zasilajacego zabudowany w

budynku odbiorcy za glownym zaworem odcinajacym

Zawor czerpalny - armatura zabudowana na rurociagach wewnetrznej instalacji wodociagowej w

budynku odbiorcy, umozliwiajaca bezposredm pobor wody z instalacji wodociagowe)

Instalacja wewngtrzna - zespd! rurociagow i urzadzen zabudowanych za wodomierzem w

budynku odbiorcy doprowadzajacych wode do poszczegoinych punktow poboru

Zasuwa odcinajgca - armatura zabudowana na rurociagu, sluzaca do odcinania doptywu wody w

przypadku koniecznosci wylaczenia odcinka rurociagu z eksploatacji

Hydrant przeciwpozarowy - urzadzenie z zasuwa odcinajaca zbudowane bezposrednio na
wodociagu lub na odgalezieniu, umozliwiajace pobor wody w odpowiedniej ilosci 1 0 odpowiednim

cisnieniu, glownie do gaszenia pozan




Rura ochronna - rura zabezpieczéjqcé. bfzewéd wodacirégob-v’y’w mle]scupr_ze]sm; po_d;stmejag(

przeszkoda /pas drogowy, ciek wodny itp/

Rura przeciskowa - rura stalowa przeciskana lub przebijana pod istniejaca przeszkods petniaca
pozniej role rury ostonowej dla przewodu wodociagowego /bezwykopowa metoda przekraczania

istniejacych przeszkod

Blok oporowy - blok betonowy na zalamaniu lub odgalezieniu rurociagu, zabezpieczajacy

polaczenie rurociaggu przed rozszczelnieniem

Cisnienie robocze - cisnienie wewnatrz rurociagu podczas jego normainej / MPa lub m H20/

eksploatacji

Cisnienie probne - ciSnienie wewnatrz rurociagu podczas proby hydraulicznej - cisnienie o

wartosci 1,5 x ci$nienia roboczego trwajace w okreslonym czasie / MPa lub m H20/

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po

jego zakonczeniu.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogt i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzefi bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.




Prze[;ust - obiekty wybﬁdowané w formie zamkrilqte] (')bﬁdbwymikroﬁrlrs:t'fﬁkCyjn'ej, sthq(;e do
przeplywu malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego,

pieszego.

Przeszkoda naturaina - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé

konstrukcyjna ustroju nicsacego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowlednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczemia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejacego pofaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.




Zadanie budowlane - -cze;-s.';é” przedsiewgi'cdi-a --bﬁdo-\;’lﬁ-hego,_ st;ﬁi);aca odrgb_na(‘ calosé
konstrukcyjng fub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budows,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowl: drogowej lub jej elementu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii

technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Instytucje Kontraktujaca odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji robot lub ktorej Instytucja kontraktujaca przekazuje prawa
oraz/lub pelnomocnictwa na podstawie niniejszego kontraktu. .

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Cz. 1. Opis technicznych




Cz. 1. Rysuﬁki: |
1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1+ 5
13. Bloki oporowe na odgalezieniach rurociagu

14. Bloki oporowe na zalamaniach rurociagu

Przedmiary robot.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki , obliczenia i inne dokumenty potrzebne
do realizacji Kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert
w siedzibie Urzedu Gminy w Nowince.

B. Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcey po podpisaniu
Umowy bedzie zawieraé¢ nastepujace czesci:

Projekt wykonawczy:
Cz. 1. Opis technicznych
Cz. II. Rysunki:
1.Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1+ 5

13 Bloki oporowe na odgal¢zieniach rurociagu

14.Bloki oporowe na zatamaniach rurociagu

15.Rysunki szczegblowe weztow rozgaleznych

Operaty wodno-prawne na przejscia rurociagiem pod dnem istniejacych ciekéw wodnych

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej ktéora Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujaca Dokumentacjeg:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazddéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegoinych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym  uzupelnienie dokumentacii,
Wykonawca sporzadzi brakujace Rysunki lub Specyfikacje niezbgdne do whasciwego wykonania
! 1
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Robét na w%aéhy koszt w 4-rech eg_ze;rrlplﬁ;i;d-};ﬂ{ ;jrr;eid‘stawi do zatwierdzenia Inzyniéfowi oraz

dokona niezbgdnych uzgodnien.

1.5.3. Zgodnosé Robdét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoinione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera /inspektora nadzony/, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw warniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej 1 w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu

tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacii budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym ogrodzenia, porgeze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Ceng Kontraktows,

1.5.5. Organizacja ruchu.
b |
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Wykéhawca' Jest zbbom}iaciahy do_utrzyimam;];ubhcznego ruchu pie;iégé imkoiowego itp. na i przez
Teren Budowy w okresie realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drog 1 organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja Projekt Organizacji Ruchu i
Zabezpieczema Robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot Projekt
Organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie trwania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony i bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowywinny by¢ utrzymane przez
Wykonawcg na jego koszt przez caly czas realizacji Budowy.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktoérych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podeymowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miatl szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanjeczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznyms,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

) mozliwoscig powstania pozZaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

v
f
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f)rieﬁisy na terenie baz produ'kcyjnych, w porﬁieszczéﬁidi:h blurowych, mleszkalin;chlimagazgn;c};
oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy 1{atwopaine beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizac}i Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w c¢zasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl matenialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy”(_io'kon'yu}aniu naprav\_r -
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaphacie 1 sa uwzglednione w Cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do
Robot od rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera

powinien roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sq zwiazane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Réwnowaznos< norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore speinia¢ majq
materiaty, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o
ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi nofmami, a ich proponow'anym'i'z'zirhrier{ﬁi'lwcamri muszq
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed
date¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawr szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzama, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera /inspektora
nadzoru/. Zatwierdzenie partii (cz¢sci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

materialtow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynmierowi /inspektorowi nadzoru/ wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i seiekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjety z terenu wykopow bedzie odwieziony na miejsce wskazane w
protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego, formowany w haldy, a nastgpnie
wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

-
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do
Roboét 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera /inspektora nadzony/ .

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoh Wykonawcy
na uzycie tych materiaidow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é warantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmnie) 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesii bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzZniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uZzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofeﬁq Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku
ustalef w takich dokumentach sprzgt powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dob;ym (stani,e 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
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ﬁrzéﬁ‘i;;iar_rii.- d(;tyczacy mi jego uzytkowania. '

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowanta, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ warlantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ poinie)
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwaramujace zachowania warunkdw

umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy transporcie
materialOw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych ladunkow i1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera /inspektora nadzoru/.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wpiyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera /inspektora
nadzorw/.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow I’;bbét’ zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

' i
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Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniea.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjt Inzynier uwzgledni wyniki badad materialow i
Robdt, rozrzuty normainie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera /inspektora nagzony/.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) cze$é ogolng opisujacy:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-BHP,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedziainych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoinych elementow Robét,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robat,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, pastaw

§ !
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mechanizméw sterhjqcyéh, a takze wym;,ganychkwmo_skow— i_ia_ét”()_sm()_{a\}dnych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgsc¢ szczegOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 11os¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

t konieczny, Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobieramia probek, badari materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatoZzong jakos¢ Robat.

aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa, aby zapewm¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja waina legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie nieograniczony dostep do pomieszczed laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagmigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymagamami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie poZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek 1 badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robodt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocemaé zgodnosé materialow 1 Robot z wymaganiam ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier moze pobierac probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot
z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te matenialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie)
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spelniajga wymogi
Specyfikacji Techniczne).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagait beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1). Dziennik Budowy
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Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienmka Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
- stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoru/.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

e  terminy rozpoczgcia i zakonczema poszczegdinych elementdw Robét,

e przebieg Robét, trudnosct i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e _ daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakrycm,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robat,

e  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

o wynki prob poszczegolnych elementow budowli 2z podaniem, kto je
przeprowadzal, o
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* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasniema Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do

odbioru Robét. Powinny byc udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d/ protokoty odbioru Robaot,
e/ protokoty narad i ustalen,
f/ korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dost¢pne dia Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
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Prdjéi-&owaj ST w jedﬁdétkach 7lr:lstalc')r_1-ych w Kosztérys:ef _
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /inspektora nadzoru/
o zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dlugosci i pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugosc pomnozona przez §redni przekrd).

Tlosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bgda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, Jezeli
urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takie w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymtary skdnﬁpliko-w'a.'n;ch powierzchni' lubobjgtésm B_Qaa‘ u;updr;one 6dp0Wiedniﬁ_1i szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z

inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbionu:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu,

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InZyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbidr ostateczny Robét
{ f
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Odbidr ostateczny polegéi na ﬁnalnej ocenie rzécwzy;r}i;tego wykonahia Robot w odniesieniu do ich

tlosci, jakoset 1 wartoser.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera /inspektora nadzoru/ .

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeiniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst¢pnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4 Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1
ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

( "
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ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zafaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ |
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietiema itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.-

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termmin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. |, Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej] Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
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*  robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
» wartos¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

s  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej S. 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogoinych zawartych w
Specyfikacii Technicznej S. 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Orgamzacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekin
Inzynierown /inspektorowi nadzorw/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) Oplaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowaii pionowych,

poziomych, barter i swiatel
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

£

L
!
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umoéw w ramach programéw PHARE, ISPA
ORAZ SAPARD

[2] Ustawa z dma 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie MGP1B z 19.12.1994r (Dz. U Nr 10)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 19951).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

6] Warunki Kontraktu.
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$-01.00.00. DUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze) Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktore zostana wykonane w ramach realizac)i projektu budowy wodociggu grupowego z
przylaczami domowymi we wsiach : CZUPRYNOWO, PARCZOWCE 1 CZEPIELE W GMINIE
KUZNICA, ZE SPINKA Z ISTNIEJACYMI WODOCIAGAMI W KUZNICY I WE WSI
TOLCZE.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowt czgsé Dokumentdéw Przetargowych i kontraktowych, i ma

zastosowanie w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wodociagu grupowego z przytaczami domowymi, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

W zakres tych robot wchodza:

a/. Roboty przygotowawcze

b/. Roboty ziemne

</. Wodociag - roboty montazowe
d/. Bloki oporowe

e/. Przejscia wodociagu przez przeszkody
f/. Proba szezelnoscei i1 odbior robot

g/. Dezynfekcja rurociagow wodociagowych
h/. Kontrola jakosci

i/. Inne roboty

Niezaleznie od postanowiet Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyﬁkacja_ch Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

-
¢
4

i
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wymagania ogolne podano w 5.00.00.00.
Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci 1 przemyshu w wode
Przewod wodociagowy - rurociag do transportu wody pitnej, przemystowej), p.poz. itp

Przewdéd wodociggowy magistrainy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji

wodociagowej do przewodow rozdzielczych

Przewdéd wodociggowy rozdzielezy - przewod wodociagowy do transportu wody pitnej i
przemystowej od przewodu magistralnego do przylaczy domowych

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych z zabudowanymi na nich
urzadzeniami, przeznaczonych do transportu wody pitnej i przemystowej a znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow

Przylacze domowe - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode do budynku odbiorcy od

nawiertki na wodociagu rozdzielczym do zaworu glownego odcinajacego i wodomierza

Nawiertka wodociggowa - element sieci wodociaggowej umozliwiajacy wykonanie odgalezienia od
wodociagu rozdzielczego do przylacza domowego, z urzadzeniem nawiercajacym i zaworem
odcinajacym /umozliwia wykonanie odgalezienia bez koniecznosci wylaczania i odwadniania

furociagu rozdzielczego/

Giéwny zawér odcinajacy - zawodr odcinajacy przeplyw wody zabudowany na koncéwce

przytacza domowego w budynku odbiorcy przed wodomierzem

Wodomierz - urzadzenie rejestrujace pobdr wody z wodociagu zasilajacego zabudowany w

budynku odbiorcy za gléwnym zaworem odcinajacym

Zawor czerpalny - armatura zabudowana na rurociggach wewnetrznej instalacji wodociagowej w
budynku odbiorcy, umozliwiajaca bezposredni pobor wody z instalacji wodociagowej

d i
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instalacja wewnetrzna - zespot rurociagdw 1 urzadzen zabudowanych za wodomierzem w

budynku odbiorcy doprowadzajacych wodg do poszczegdlnych punktdw poboru

Zasuwa odcinajgca - armatura zabudowana na rurociagu, stuzaca do odcinania doptywu wody w

przypadku komecznosci wylaczenia odcinka rurociagu z eksploatacji

Hydrant przeciwpozarowy - urzadzenie z zasuwg odcinajaca zbudowane bezposrednio na
wodociagu lub na odgatezieniu, umoziiwiajace pobor wody w odpowiedniej ilosci 1 o odpowiednim

cisnieniu, glownie do gaszenia pozaru

Rura ochronna - rura zabezpieczajaca przewdd wodociagowy w miejscu przejscia pod istniejaca

przeszkoda, /pas drogowy, ciek wodny itp/

Rura przeciskowa - rura stalowa przeciskana lub przebijana pod istniejaca przeszkoda pelniaca
pozniej role rury ostonowe) dla przewodu wodociagowego /bezwykopowa metoda przekraczania

istniejacych przeszkod/

Blok oporowy - blok betonowy na zalamaniu lub odgalezieniu rurociagu, zabezpieczajacy

potaczenie rurociagu przed rozszczelnieniem

Cisnienie robocze - cisnienie wewnatrz rurociagu podczas jego normaine) / MPa lub m H20/

eksploatacii

Cisnienie prébne - cisnienie wewnatrz rurociggu podczas proby hydraulicznej - cisnienie o

wartosci 1,5 x cisnienia roboczego trwajace w okreslonym czasie / MPa lub m H20/

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robat

Wymagania ogoine podano w S.00.00.00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne podano w 5.00.00.00.
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W)}i{bnéwcam jesi zobdiw.;r'iacza'ny d(f)rstarciyé_ mater_laiy _-zg-bdniéﬁ z wymogalﬁi_ Dokurhentacji
Projektowe) i ST.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach otrzymania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja wariantowego wyboru rodzajéw materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiaky, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla Wykonawca powinien
przedstawic do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawéa
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i nie zaplaceniem za wykonana prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN 1 BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do faktury zakupu nalezy zalaczyc certyfikat jakosci i atest.

2.1. Rury i ksztaltki wodociggowe.

2.1.1. Rury ci$nieniowe z PVC

# 90mm + 2 160 mm typ 125 PN10 kielichowe laczone na uszczelke gumowa wg PN-74/C-89200,

PN-EN 1452-1-2000, PN-EN 1452-2-2000

2.1.2. Ksztaltki cisnieniowe z PVC
2 90mm + 8160 mm (oraz innych wymaganych srednic) PN-76/C-89202, PN-EN 1452-3:2000

2.1.3. Ksztaltki zeliwne kielichowe i kolnierzowe
wg PN_83/H-74101 wymaganych $rednic

2.1.4. Rury cisnieniowe z PE wg ISO 4427
- @ 32 + g 63 mm, {aczone za pomocg tacznikow

1 ksztaltek skretno-zaciskowych typ Polyrac

2.1.5. Ksztaltki i Iaczniki skre¢tno-zaciskowe typ Polyrac, do laczenia rur PE
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2.2. Rura przeciskowa stalowa:
2 219x7,1 mm - w izolacji 3 xPE
g 273x7,1 mm - w 1zolacji 3 xPE
2.2.1, Plozy dystansowe

2.2.2. Pianka poliuretanowa

2.2.3. Materialy do zamknigcia rury ochronnej np. rekawy termokurczliwe

2.3. Rura oslonowa PVC typ 125 PN10
2 90mm + & 225 mm
Pozostale elementy jak pkt 2.2.1.,, 2.2.2.1 2.2.3.

2.4, Uzbrojenie sieci wodociggowej
2.4.1. Zasuwa wodociggowa typ E system 2000, g100mm wg katalogu producenta
2.4.2, Zasuwa wodociggowa typ E system 2000, 150mm wg katalogu producenta

2.4.3. Obudowy teleskopowe do zasuw
Wg katalogu producenta - maja zastosowanie przy montazu zasuw

2.4.4. Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081:1998

2.4.5. Nawiertka przylaczy domowych

» obejma z zaworem odcinajacym typ NWZ
obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna

2.4.6. Hydranty p.pozarowe typ nadziemny, dn-80 mm
» kompletna zasuwa odcinajaca ¢ 80 mm
- krociec zeliwny typ FF, ¢80 mm, L= 600 mm,

+ kolano zeliwne stOp’ow;e # 80 mm -
£y
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2.5. Bloki oporowe
2.5.1. Beton zwykly B-10
Stuzy do wykonania blokéw oporowych. powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250

2.5.2. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN-88/B-32250

2.5.3. Kruszywa mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

06250

2.6. Piasek na podsypki i podloze
- powinien odpowiada¢ normie PN-87/B-01110

2.7. Materialy izolacyjne

2.7.1. Roztwor asfaltowy de gruntowania
- powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-24620:1998

PN-B-

2.8. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z paskiem aluminiowym dla sieci wodociagowych

{(w kolorze niebieskim)

2.9. Tabliczki orientacyjne
- do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych wg PN-86/B-09700

2.10, Skiadowanie materialow na placu budowy
Wymagania ogélne podano w $.00.00.00.

Skiadowanie powinno odbywac si¢ na rOwnym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod

opadowych

2.10.1. Rury z tworzyw sztucznych PVC, PE

Magazynowane rury powinne byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni

stonecznych oraz opadéw atmosferycznych,




Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C
Rury nalezy przechowywal w pozycji poziomej na plaskim 1 rownym podlozu, w stosach o

wysokosci do 1,5 m

2.10.2. Rury stalowe

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezace) jedno lub wielowarstwowo na podkiadach
drewnianych tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwsza warstwe nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem za pomoca klinow drewnianych
przybitych do podktadow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiata)

Rury nalezy uktadaé wg srednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegblnych asortymentow.

2.10.3. Ksztaitki i armatura
Ksztaltki 1 armature i uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym i suchym

2.10.4. Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne i uszczelniajace nalezy sktadowaé w magazynie zamknigtym Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj. pospoike i piasek nalezy skiadowac w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem
z innymi materiatami.

Zaleca si¢ skladowanie materialfow w sposob umozliwiajacy dostep do .poszczegdlnych

asortymentow.

2.11. Odbiér materialéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okresionym
przez Inzyniera.

3. SPRZET
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Wymagania ogolne podano w S.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociagowe] zastosuje sprzg¢t gwarantujacy wiasciwg

jakosc robot,

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:
- pite docigcia asfaltu
- pite mechaniczng do cigcia drzew
- sprzet do zageszcezania gruntu (wibrator plytowy 50 + 100 kg
- samochody samowyladowcze

- koparki

3.2. Do robéot montazowych mozna stosowac:
- weiagarke reczng
- weiagarke mechaniczng
- samochod skrzyniowy
- samochdd samowyladowawczy
- betoniarki
- zaggszczarki
- spawarki

- urzadzenia do przecisku

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i przystosowane do technologii

robot

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne podano w 5.00.00.00.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialow.

Materialy powinne by¢ przewozone na budowg zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodmie z

' ]
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zasadami zawartymi w Dokumentacjt Projektowej, ST 1 wskazaniami 'InZyniera oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy z dhuzyca

- samochéd samowyladowczy

- samochod dostawczy
Przewozone materialy powinne by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinne by¢ ukiadane w pozycji poziome;.
Przy transporcie rur PCV i PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:
- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodem skrzyniowym przy temperaturze powietrza od
-5°do+30°C.
- wozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek dla
ochrony przed zarysowaniem
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosé z uwagl na zwiekszong
kruchosc tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian $rodka
transporiowego wigcej mz © 1/3 srednicy zewngtrznej nury. PoszczegOlne warstwy nalezy
przekladac materiatem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ rur.
Dla usztywnienia poszczegdinych elementéw armatury nalezy stosowac przekfadki, rozpory, kliny
z drewna, z gumy i innych materialéw nie powodujacych uszkodzenia powtoki lakierniczej.
Mieszanke betonowg nalezy przewozic w odpowiednich warunkach nie powodujacych segregacji
skladnikow, zmiany jej skladu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.
Dia piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowéz z piaskowni

samochodami samowytadowczymi.
5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wymagania ogéline podano w S.00.00.00.

Technologia budowy sieci wodociagowej magistralnej uzalezniona jest od warunkOw technicznych
wydanych przez uzytkownika.

Calos¢ prac przy budowie sieci wodociggowej magistralnej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika. ' )

{ |
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5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy siecl wodociagowe] magistralnej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy, z
zaznaczeniem punktow zalaman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do
robot nalezy pod nadzorem wlasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscu wiaczenia.
Nalezy ustalic stare repery, a w przypadku ich niedostateczne) ilosci, wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach gdzie moze zachodzic niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-68/B-06050:1999 i PN-B -10736:1999
Wykopy nalezy wykona¢ glownie mechanicznie jako szerokoprzestrzenne nie obudowane a w
wyjatkowych przypadkach recznie o scianach pionowych, z umocnieniem scian wykopéw balami
drewnianymi lub stalowymi wypraskami.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgalezienia od istniejacej sieci wodociagowej.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest biezaca kontrola warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i prowadzone ze spadkiem zgodnym z naturalnym spadkiem
terenu tak, aby przykrycie rurcciagu nie bylo mniejsze niz 1.8 m.

Wykopy nalezy wykonywacé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Spod wykopu wykonanego rgcznie naleiy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne)
projektowanej o ok. 5 ¢m, a dia gruntéw nawodnionych ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok 20 cm
wyzszym od rz§dnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki.

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian poziomo zakiadanymi
wypraskami lub balami drewnianymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchmg
terenu zabezpieczajac wykop przed zalaniem splywajacymi wodami opadowymi.

Umocnienie Scian jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tzw klatek o dhugosci 4,0 ~ 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi calosé. Polaczenie klatek sasiednich powinno byé dopasowane szczelnie.
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Umocnienie $cian skiada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek ulozonych poziomo , przylegajacych do $ciany wykopu

- bali pionowych /nakladek/

- okraglakow jako poprzeczne rozpory
Wykopy nieobudowane o skarpach nachylonych nalezy wykonywa¢ mechanicznie w gruntach
niespoistych z nachyleniem Scian w stosunku 1:1,5 ; dla gruntow spoistych stosunek nachylema
scian moze wynosi¢ 1:1,25 Takie pochylenia scian wykopow mozna stosowac przy zapewnieniu
szybkiego odprowadzenia wod opadowych od krawedzi wykopu zapobiegajac je) przesigknieciu i
obsuwaniu.
Wydobywang ziemi¢ skladowac wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane
z wydobywanej ziemi.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopem ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowal nad wykopem na wysokosci ok 1,0 m nad powierzchnia terenu w
odstgpach wynoszacych ok. 30,0 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie osi
przewodu.
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowad bezpieczne odleglosci od istniejacych
obiektow i urzadzen nadziemnych 1 podziemnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
Na istniejace kable telekomunikacyjne 1 energetyczne w miejscu skrzyzowania z realizowanym
rurociagiem nalezy zalozy¢ dwudzielne tuleje ochronne f-my Arot typ A110 o dlugosci 2,0 m.
Wyjscia — zejscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodociggowej magistralnej budowanej w gruncie suchym, o podiozu nie piaszczystym
oraz w przypadku naruszenia gruntu rodzimego , nalezy wykonac podsypke z piasku zwyklego o
grubosci 10 cm

W przypadku wystapienia gruntow nawodnionych i stabych, malo scisliwych 1 nasypowych nalezy
stosowaé podioze zwirowo - piaskowe o grubosci 15 cm.

W czasie wystgpowania obfitych opadow atmosferycznych lub podsiakow nalezy wykonac
' I

-
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powierzchniowe pompowanie' wody za por.hoca(rr pompy prié'pdnoiiiéj---- spalmow_q ustawwnej

bezposrednio w wykopie.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociagowe nalezy ukiadac zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, sklada si¢ i montuje
przewod wodociagowy z rur PVC cisnieniowych kielichowych |, faczonych na uszczelke gumowa
wargowa,

Przy ukladaniu rurociagu nalezy zachowa¢ prostolinijnos¢ w ptaszczyznach poziomej i pionowej. z
wykorzystaniem law celowniczych opisanych w punkcie 5.3.

Codziennie, przed przystapieniem do ukladania i montazu rurociagu nalezy niwelatorem

sprawdza¢ lawy celownicze.

.5.5.1. Glgbokosé ulozenia przewodu
Rurociag ukfadac nalezy na glebokosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.
Przyjgte zaglebienie powinno zabezpieczy¢ rurociag glownie przed zamarznigciem, ale tez przed
przegrzaniem w okresie letnim, uszkodzeniami mechanicznymi itp.
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przykrycie wodociagu o srednicy ponizej 1000 mm powinno wynosi¢
40 cm ponizej glebokosci przemarzania gruntu w danej strefie klimatyczne;j.
Dla terenu na ktorym posadowiony bedzie projektowany wodocigg wymagane przykrycie wynosi
1,80 m.
W zwiazku z tym, dlawice zasuw zabudowanych na rurociagach, wchodzace w strefe przemarzania

powinne by¢ zaizolowane termicznie.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy dokonaé ogledzin czy nie zostaly one uszkodzone w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopaych tak, aby

nie spowodowac ich uszkodzenia.

5.5.4. Ukladanie rur

Przy ukiadaniu rur nalezy posiugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
oo
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Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi
budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowane) niwelety 1 $cisle powinna przylega¢ do podioza na
calej swej diugosci.
po ufozeniu rurg nalezy zabezpieczyc przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem
Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé i wyregulowaé podloze podsypka
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podioza rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczona do wykopu rurg uklada si¢ na przygotowanym podlozu centrycznie z wczesnie)
ulozonym odcinkiem rury. Zatamania trasy rurociagu nalezy wykonywaé za pomoca tukéw o
srednicy rOwnej $rednicy rury.
Wszystkie polaczenia powinne by¢ wykonane tak, aby zapewniona byla szczeino$¢ catego
rurociagu podczas proby hydraulicznej i pozniejszej jego pracy.
Podczas laczenia rur z PYC kielichowych nalezy:

- usuna¢ dekle zabezpieczajace z kielicha rury ulozonej oraz z bosego konca rury kolejnej

- ustawi¢ wspotosiowo taczone odcinki rur

- oznaczy¢ na bosym koncu dhugosé kielicha 2 nastgpnie posmarowac srodkiem utatwiajacym

poslizg

- wcisnac bosy koniec w kielich do oznaczonego miejsca
Przed =zakonczeniem dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce rurociagu przed
zanieczyszczeniem i zalaniem woda opadows,
Po ulozenin wodociagu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cin powyzej
wierzchu rury z dokladnym podbiciem pachwin.
Miejsca polaczen pozostawi¢ odkryte do momentu pozytywnie zakonczonej proby hydraulicznej
Turociagu.
Rury stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie na styk spawarka elekiryczng z zastosowaniem
odpowiednich do materiatu rury elektrod spawalniczych
Roboty spawalnicze powinne by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z dokumentacja techniczng i karta technologiczng spawania.
Miejsce spawania powinno by¢ dokladnie oczyszczone szczotka stalowa z rdzy i brudu.
W razie koniecznosci pracy w czasie deszczu, miejsce spawania powinno by¢ osloniete specjalnym
namiotem. Przed wykonaniem spawu tgczone rury musza by¢ ustawione dokladnie wspotosiowo np
za pomoc] sciskow centrujacych. Nastepnie rury szczepia si¢ w trzech punktach. Po ponownym
sprawdzeniu wspdlosiowosci po czym wykonuje si¢ spoiny graniowe /wewnetrzne/  wypelniajace
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oraz licowe jako spoiny zewnetrzne.

Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczaé
po przeciwnych stronach rury w odleglosciach 30 do 50 mm od brzegu lica spoiny, w taki sposob

aby nie spowodowac ostabienia grubosci scianki rury.

3.3.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem

Podczas pracy wodociagu , na wskutek zmiennych cisnien np tzw. uderzen hydraulicznych
wystepujacych na zatamaniach 1 odgalezieniach, moze nastapic rozszczelnienie rurociagu.

Aby temu zapobiec, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zabudowac
bloki oporowe z betonu B-10. Wymiary biokéw wg Dokumentacji Projektowej. Elementy
betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z PN-61/B-06253.

5.5.6. Przekroczenia siecia wodociagows jezdni pasa drogowego.
Przejscia rurociagiem pod jezdnig pasa drogowego, nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja
Projektows oraz zawartymi w ni¢j uzgodniemami, metoda przecisku kontrolowanego w rurze
oslonowej - przeciskowej stalowej w izolacji 3xPE w drodze powiatowej, lub otwartym wykopem
w rurze ostonowej PVC.
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu przecisku:
» wykonanie komor roboczej i odbiorczej
+ umocnienie scian komor
- wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaz)
wykonanie §ciany oporowej
» montaz urzadzenia do wykonania przecisku
- wykonanie przecisku rurg stalowg
- demontaz urzadzenia do wykonania przecisku
- rozbidrka sciany oporowe)
+ montaz konstrukcji wsporczej wodociagu w rurze stalowe] przeciskowej
» rozbidrka umocnienia Scian komor roboczej i odbiorczej
odwoz nadmiaru ziemi z przecisku na miejsce wskazane przez Inzyniera
Przejscia pod jezdnig zwirowa drog gminnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w wykopie otwartym w rurze ochronnej PVC cisnieniowej.
Rure przewodowa do rury ochronnej nalezy wsunad na konstrukcji wsporczej z zamontowanymi
podporami slizgowymi.
Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ konieczng iloéé i typ elementéw podporowych / pl/éz_/
oy
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tworzqcych jeden pier:';cier'}_m(_):c'\—;\-/—;riéu pierscienie luzno polozyc ‘na rurociagu, kofice pierscieni
wsuna¢ jeden w drugi 1 lekko zazgbic. Miejsce styku pierscienia z rurg przewodowsa owinaé taéma
EWOQ, aby w ten sposob zapewni¢ ochrong przed przesuwaniem sie ploz.

Pierscienie plozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do momentu,

az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementow ploz nie mozna zaciskac jednostronnie.

Polozenie ploz na rurociagu nalezy dokladnie ustali¢ przed zacisnigciem, poniewaz poOzniej
rozluznienie elementow i przesunigcie jest niemozliwe.

Wolna przestrzen pomigdzy rurami na diugosci 20 cm od koncOw rury przeciskowe] nalezy
wypelni¢ pianka poliuretanowa a nastgpnie zamknaé rekawem termokurczliwym lub manszeta
gumowa. )

5.5.7. Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociagowe) stanowia:

» zasuwy odcinajace kompletne typ E2 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw
wodociagowych

- nawiertki w miejscu wykonania przylacza domowego w komplecie z obejma z zaworem
odcinajacym, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do nawiertek

- hydranty p. pozarowe typu nadziemnego, dn 80 mm montowane na odgal¢zieniu z zasuwa
odcinajaca, kroécem zeliwnym typ FF i kolanem zeliwnym stopowym

Rodzaj uzbrojenia, typ i srednice oraz dokladne miejsce montazu nalezy okresli¢ wg Dokumentacji

Projektowej /schematy wezlow rozgaleznych/.

5.5.8. Plukanie

Po zakonczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczeinosci, nalezy dokonaé
jego plukania uzywajac do tego celu czystej wody.

Predkosé przeptywu wody phiczacej powinna by¢ tak dobrana, aby podczas plukania rurociag
zostal dokladnie oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przew6d moina uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca woda jest catkowicie
przezroczysta bezbarwna i pozbawiona zanieczyszczen stalych.

5.5.9. Dezynfekcja

Po zakoficzeniu procesu plukania nalezy pobra¢ z wodociagu probke wody w celu dokonania
laboratoryjnych badan fizykochemicznych i bakteriologicznych przydatnosci wody do  celow.
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Jezeli wyniki tych badan wskazuja na koniecznosé dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu, w czasie 24 godzin,

Zalecane stezenie roztworu wynosi 11 podchlorynu sodu na 5001 wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

5.5.10, Wigczenie wodociggu do sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu, po plukaniu i dezynfekcji, nalezy
przystapi¢ do czynnosci wiaczenia rurociagu do istniejacej sieci wodociggowej.

Przede wszystkim nalezy o tym fakcie powiadomi¢ wiasciciela sieci oraz przygotowaé
odpowiednie materialy 1 sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu istniejacego z sieci byl
moziiwie najkrotszy.

Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa za pomocy
ksztaltek wodociggowych zeliwnych kielichowych i1 kolnierzowych oraz ksztaltek PVC
kielichowych cisnieniowych.

Laczenie ksztaftek kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego, za pomoca polaczen koinierzowych
srubami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej skrecanych za pomoca klucza dynamometrycznego.
Laczenie ksztahtek kielichowych zeliwnych i PVC poprzez wsunigeie konca bosego w kielich z
uszczelka gumowa wargowa uszczelniajaca polaczenie.

Wciaganie konca bosego w kielich za pomoca urzadzenia montazowego - wciagarki lancuchowe;.

Przed montazem nalezy:

oczysci¢ dokladnie kielich, bosy koniec i uszczelke

+ nanie$¢ warstwe Srodka smarowniczego na bosy koniec i ewentualnie na uszczelke /zazwyczaj
uszczelka fabrycznie jest pokryta srodkiem smarownym/

- zmontowac wciagarke, zaznaczy¢ na bosym koncu glgbokosc kielicha i nastgpnie weiagnaé bosy
koniec do oznaczonego miejsca

Po wykonaniu pofaczenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca szczelinomierza posadowienie uszczelki na

calym obwodzie.

5.6. Zasyp przewodn
Po wykonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania przewodu.

5.6.1. Zasypanie wodoci’qgﬁ do wysokoici strefy niebezpiecznej
O
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Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykopy nalezy zasypywaé recznie z zachowaniem

ostroznosci, aby nie uszkodzic¢ $cianki rury PVC i PE.

Nalezy zwracac uwagg, aby w gruncie zasypowym nie bylo grud i kamieni.

Stosowac grunt minerainy, sypki drobno lub srednioziamisty wg PN-74/B-02480.

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéow z dokladnym
zageszczeniem piasku ubijakiem, warstwami grubosci 10 do 20cm z dokiadnym podbiciem
pachwin.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic 0,90.

Na zaggszczonej warstwie piasku nalezy ulozyd tasme identyfikacyjna z wkiadka aluminiowa,.

5.6.2. Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypywa¢ mechanicznie z jednoczesnym
zageszczaniem gruntu zasypowego.

Zageszczanie gruntéw zasypowych w obrebie drog, przejazdéw oraz podworek gospodarskich,
nalezy wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm za pomoca zageszczarki plytowej 100
kg.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-86/B-02480.

Zageszczanie gruntow zasypowych na gruntach rolnych, pastwiskach itp. nalezy wykonaé po
zasypaniu wykopu, najezdzajac kilkakrotnie gasiennicami koparki lub spycharki.

Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw gruntem zbrylonym jest niedopuszczalne, nalezy grunt
rozmrozi¢ i doprowadzi¢ do stanu sypkiego. '
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiesc na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.6.3. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy prowadzi¢ rozbiorkg umocnienia scian, w przypadku
wykopu o $cianach pionowych umocnionych stalowymi wypraskama..

Przy zwalaniu rozpér nalezy unikac wstrzasoéw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych nalezy wyjmowac po jednej wyprasce z obu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzié rozbiérke 3-4 wyprasek jednoczesnie.

5.7. Ochrona przed korozjg
Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjmie zgodnie z PN-61/B-06253.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci
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W celu oznaczenia uzbrojenia siecl nalezy zamontowa¢ w poblizu wystepujacego uzbrojenia

tabliczki informacyjne okreslajace rodzaj i usytuowanie uzbrojenia.
Tabliczki przymocowac do istniejacego ogrodzenia a w przypadku jego braku na stupkach z rur

stalowych @ 50 mm lub prefabrykowanych betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine podano w S.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagmetej jakosci robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie, w celu wykazania
Inzynmerowi zgodnosci dostarczonych materialéow i realizowanych robot z Dokumentacja
Projektows oraz wymaganiami ST norm 1 przepisow.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera /inspektora
nadzoru/ o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie InZyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera /inspektora nadzoru/ .

Kontrola jakosci robét wilaczeniowych do istnmiejacego wodociagu powinna odbywac sie w

obecnosci jej wlasciciela

6.1, Badania zgodnosci z dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

+ sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektowe;

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane

- sprawdzenie czy przediozone zostaly wszystkie dokumenty

- sprawdzenie przediozonych dokumentéw pod wzgledem formainym i merytorycznym

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na planie
budowy statych punktow niwelacyjnych

6.2, Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialow nastgpuje przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6.3. Badanie wykonania wykopéw

6.3.1. Badanije wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badania materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w Dokumentacii

Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ je przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z Dokumentacja Projektows i

uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza si¢ przez:

+ pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu =z dokladnoscia do 1° i poréwnanie z
Dokumentacja Projektowa

+ sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne

« pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1 m

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnegtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nast¢pujacym wymaganiom:
ma naturalng wilgotnosé
- nie zostal podebrany
+ jest zgodny z okre§lonym w Dokumentacji Projektowe)

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajjcej nienaruszalno$é struktury gruntu
podloia naturainego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z dokdadnoscia

do 1 cm,, i poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacii.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.6. Badanic zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza

si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
i
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Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza

si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadia
wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z
doktadnoscia do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m,

6.4. Badania w zakresie glebokosci ulozenia przewodu
Wykonuje si¢ je przez pomiar rzgdnej wierzchu przewodu i wierzch dlawicy zasuwy oraz
obliczenie roznicy wysokosci h, migdzy zmierzona rz¢dna, a rzedna terenu. pomiar nalezy

wykonac z dokladnoscia do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz oraz dla przewodu co 50 m.
6.5. Badania w zakresie podloza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podioza wzmocnionego

Sprawdza si¢ zgodnos¢ wykonanego podioza wzmocnionego z Dokumentacia Projektows przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podloza z dokladnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykonad
w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodow oddalonych od siebie o co

najmmej 30 m.

6.5.2. Badania dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podioza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé¢ w trzech

dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 30 m z dokladnoscia do 1 cm

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sig je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonacé pomtaru

fata celownicza z dokltadnoscia do 1 cm w odstgpach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie ulozenia przewodu

6.6.1. Badanie uloZenia przewodu na podlozu

Przew6d powinien by¢ tak ulozony, aby aby opieral sig na podiozu na calej dlugosci i co najmnie)

na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi.

Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.
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6.6.2. Bad;lni;--orcplciiyi.e;li;ﬁsi przewodu
Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie

przeprowadza si¢ na tawach celowniczych w odlegtosct co 30 m, z dokfadnoscia do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PVC 1 PE dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu , od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé + 5 cm.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odleglosci co 30 m, z dokladnoscia do 1 cm za pomocy laty

niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunku przewodu
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmian kierunku polega na stwierdzeniu zastosowania

ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢
Badanie prawidlowosci zabezpieczen przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z zabezpieczeniami

ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury 1 nad kluczem zasuwy

» zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu

+ skontrolowanie zagg¢szczenia zasypki z bokéw rur (podbicia pachwin)

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z
doktadnoscia do 10 cm.

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozjy

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementow betonowych przed korozjg wykonuje sig przez
ogl¢dziny zewngtrzne.
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6.6.9. Badanie wykonania blokéw oporowych

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

.6.6.10. Badanie efektow plukania i dezynfekeji sieci
Badanie efektéw plukania i dezynfekcji sieci przeprowadza si¢ poprzez sprawdzenie wynikow

badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie
wykazane na manometrze nie spadio w ciagu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Szczelnosé calego przeewodu powinna byc taka, aby podczas proby hydraulicznej wyptyw wody
Vw obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczal 1000 dm * na 1 km dlugosci oraz metr
srednicy zastgpczej przewodu 1 na dobe.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu zgodnie z PN-B-10725:1997

Dlugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Przewdd nie moze byc z zewnatrz zanieczyszczony .

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia do hydrantow powinny by¢ zaslepione.
Przewod, za wyjatkiem zlaczy, powinien by¢ przykryty warstwa zasypowa z dokladnym
zageszczeniem pachwin, aby zabezpieczyé go przed przemieszczeniem w pionie 1 poziomie.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjatkiem zasuw.

Zasuwy w czasie badania powinny by¢ calkowicie otwarte a diawiki odciggnigte w sposob
zapewniajacy ich catkowita szczelnosé.

Nie nalezy stosowacé zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

6.7.2. Cisnienie probne odcinka przewodu
Cisnienie probne rurociagow nalezy przyjmowaé rowne 1,5 krotnosci najwyzszego ciSnienia

roboczego - przyjeto 0,9 MPa.

6.7.3. Opis badan
W wyzej polozonym koficu przewodu oraz we wszystkich miejscach gdzie moze si¢ gromadzi¢
powietrze, nalezy umiescié rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzania powietrza.

¢ !
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oraz nalezy przeprowadzaé powoli, aby umozliwié usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych nalezy zamknac
ich zawory.

Do nizej polozonego kofica odcinka przewodu nalezy podiaczy¢ pompe hydrauliczna =z
manometrem o zakresie pomiarowym 2,0 MPa i dokfadnosci odczytu 0,01 MPa, i podtrzymywac
ci$nienie zapewniajace catkowite napeinienie odcinka przewodu przez 12 godzin,

Po napelnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, nastgpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajace;j.

W ten sposob nalezy podnosic ciSnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego,
nastepnie wylaczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu si¢ w przewodzie cisnienia na wysokosci cisnienia probnego, nalezy sprawdzaé

przez 30 min. czy nie ma spadku ciSnienia. Nalezy jednoczesme obserwowaé przewod i zlacza.

6.8. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczgcia proby szczeinoscl przewodu, nalezy zanotowac czas z dokladnoscia do 10 s
oraz odczyta¢ wskazania manometru z dokladnoscia podziatki skahi.

W ciagu 30 min trwania proby nalezy robi¢ odczyty manometru co 5 mni.

Nastepnie podnie$¢ cisnienie do wysokosci cisnienia prébnego i po dalszych 30 min spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Podnies¢ cisnienie do wysokosci prébnego i w czasie nastgpnych 120 min spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w czasie proby przeciekOw, nalezy je usunac 1 ponownie wykonac cala
probe od poczatku.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne podano w §.00.00.00.

Jednostka obmiarowa robot jest:

+ wykopanie wykopu wraz z obudowa, w tym wykopu w gruntach nawodnionych okreslonej
glebokosci, - 1 metr szescienny

«  wykonanie podsypki i obsypki z piasku - 1 metr szescienny

+ ulozenie i montaz wodociggu z rur PVC | PE okreslonej klasy, typu i Srednicy 1 metr

( !
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~ ulozenie i montaz przylaczy z rur PE do budynkow mieszkainych , okreslonej klasy, typﬁ

srednicy - 1 metr

ulozenie i montaz ksztattek zeliwnych kazdej srednicy, typu i rodzaju - 1 sztuka
ulozenie montaz rury ochronnej kazdego typu i srednicy - 1 metr

ulozenie i montaz ptéz dystansowych kazdego typu i $rednicy - 1sztuka
wykonanie blokow oporowych - 1 sziuka

montaz zasuwy okreslonej Srednicy wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet
montaz hydrantéw p. pozarowych wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet

montaz nawiertek do przylaczy domowych wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet
montaz armatury kazdego rodzaju , typu i Srednicy - 1 komplet

wykonanie uszczelnienia koficOw rury ochronne;j i przewodowe;j - 1 sztuka
wykonanie prob wodociagu, kazdego typu i rodzaju - 1 proba

spuszczanie i odprowadzanie do odbiomika wody z rurociagdéw po kazdej czynnosci tego
wymagajace;j - ryczait

zasypanie wykopoéw pod budowane wodociagi - 1 metr szescienny

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne podano w S.00.00.00.

8.1. Odbiér techniczny czgsciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzié¢ zgodnos$c robot z Dokumentacia Projektows.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowanej sieci wodociagowe;.

Obior techniczny czesciowy jest to odbidr poszezegOlnych faz robot podlegajacych zakryciu, a

mianowicie: podioza, przewodu i urzadzen na nim zabudowanych.

Przediozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno- wysokosciowego wraz z rzedna.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu prowadzonego wzdiuz i w poprzek trasy wodociagu.
Dziennik Budowy. '
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Dokumenty dotj_/.ézatce jakosmwb[xdowanychimatenalow

8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji.

Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych badanego przewodu.

Przediozone dokumenty:

Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow materiatow.
Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

» Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodow i obiektow na
planach sytuacyinych wykonanej przez uprawnionego geodete. Rysunki powykonawcze na
podkiadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z domiarami armatury do punktow statych 5
szt (kolorystycznie - cale sekcje z nakladka "U" - 4 szt na ozalidzie i 1 szt. na blonie lub folii).

- Karty zasuw i hydrantéw z dokladnym domiarem do punktow stalych

Zaswiadczenie z San-Epidu o przydatnosci wody do celow pitnych i gospodarczych.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokoluy,
szczegblowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dofaczone w sposob trwaty 1
podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkow komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki przeprowadzonych podczas odbiorow badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu roboét zostaly speinione.

Jezeli ktorekolwiek z z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy, i po wykonaniu poprawek

przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w 5.00.00.00.
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Placi su; za -rzé(;Z)_rw_iécie v&&kbnanqi odebrang ilo§¢ metrow budowanej sieci wodociggowe) kazdej

s$rednicy 1 materiatu rur.

Cena wykonania robot obejmuje:

-

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

koszt materiatow,

wykopanie 1 zasypanie wykopow kontrolnych,
wykonanie i umocnienie scian wykopu,
odwodnienie wykopu,

przygotowanie podioza,

wykonanie przytaczy wodociagowych,
wykonanie przecisku pod drogami,

obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,
ulozenie rur wodociggowych, proby szczelnosci oraz dezynfekcje, plukanie,
wiaczenie do sieci,

montaz armatury wodociagowej,

wykonani blokoéw oporowych,

wykonanie izolacji elementodw betonowych,
zasypanie wykopu,

odwoz nadmiaru ziemi,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

" wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,
koszt nadzoru Uzytkownika,
koszt niezbgdnych nadzorow uzytkownikow terenu i istniejacego uzbrojenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przyda

odbiorze.

PN-85/B-01700 Wodociagi kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane.

;
b t
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PN-B-10736:1999

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701: 1997

PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
BN-81/9192-05
BN-81/9192-04

PN-86/B-01802

Wy;laga";l;zw;aicreme wykonywania 1 badama przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cementy. Terminy 1 okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki wykonania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody.

Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

PN_93/C-89218
PN-74/C-89200
PN-74/C-89202
PN-74/C-89204
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Ksztaftki.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych . Sprawdzenie wymiarow.

Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.
Rury z niepiastikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury polietylenowe. Metody badan. '

Ksztaltki polietylenowe do {aczenia rur polietylenowych. Metody badafi.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na

ci$nienie nominalne 1,0 MPa

PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne .
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‘Wymagania i badania.
PN _89/H-02650 Armatura i rurociagi, Cisnienia i temperatury.
PN-89/M-74091] Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie 1,0 MPa

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne do zasow

10.2. Inne dokumenty

+ Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje
wodociagowe i kanalizacyjne {[Dz. Budown. nr 1z 1971 1]

+  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ¢z Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

«  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 1.
Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru rurociagow z nieplastikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - PipeL.ife

- Podziemne tasmy ostrzegawcze- instalacja i zastosowanie Sparks
Katalog armatury wodociagowe) Hawie

+ Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wodorol Walcz

Elementy do rurociagow - Plozy FP (System raci)
Uwaga!

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonac w oparciu o aktualnie obowigzujace

priepisy i normy braniowe.
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