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S-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiorn Robot, ktore zostana
wykonane w ramach realizacji projektu:

BUDOWA WODOCIAGU GRUPOWEGO Z PRZYLACZAMI DOMOWYMI WE WSIACH:
KOWALE, KOLKOWALE I WOINOWCE W GMINIE KUZNICA, ZE SPINKA W KUZNICY
I'WE WSI KUSCINCE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i kontraktowych, i ma
zastosowanie w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. ST 5-00.00.00.

1.3, Zakres Robét objetych S T
Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wodociagu grupowego z przylaczami do
poszczegoblnych poseji, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. WODOCIAG GRUPOWY Z PRZYLACZAMI DOMOWYMI

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy pafistwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespol wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemysthu w wode

Przewod wodociggowy - rurociag do transportu wody pitnej, przemystowej, p.poz. itp

Przewéd wodociggowy magistralny - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewodow rozdzielczych

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy do transportu wody pitnej i
przemystowej od przewodu magistralnego do przylaczy domowych

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - ukiad przewodéw wodociagowych z zabudowanymi na nich
urzadzeniami, przeznaczonych do transportu wody pitnej i przemystowej a znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow

Przylacze domowe - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode do budynku odbiorcy od
nawiertki na wodociagu rozdzielczym do zaworu gtéwnego odcinajacego i wodomierza

Nawiertka wodociggowa - element sieci wodociagowej umozliwiajacy wykonanie odgalezienia od
wodociagu rozdzielczego do przylacza domowego, z urzadzeniem nawiercajacym 1 zaworem
odcinajacym /umozliwia wykonanie odgalezienia bez koniecznosci wylaczania i odwadniania
rurociagu rozdzielczego/

Glowny zawér odcinajgcy - zawor odcinajacy przeplyw wody zabudowany na koncowce
przylacza domowego w budynku odbiorcy przed wodomierzem




Wodomierz - urzadzenie rejestrujace pobor wody z wodociagu zasilajacego zabudowany Ww
budynku odbiorcy za glownym zaworem odcinajacym

Zawor czerpalny - armatura zabudowana na rurociagach wewngtrznej instalacji wodociagowej W
budynku odbiorcy, umozliwiajaca bezposredni pobor wody z instalacji wodociagowej

Instalacja wewngtrzna - zespot rurociagow i urzadzen zabudowanych za wodomierzem w
budynku odbiorcy doprowadzajacych wodg do poszczegolnych punktow poboru

Zasuwa odcinajgca - armatura zabudowana na rurociagu, stuzaca do odcinania doptywu wody w
przypadku koniecznosci wylaczenia odcinka rurociagu z eksploatacji

Hydrant przeciwpozarowy - urzadzenie z zasuwa odcinajaca zbudowane bezposrednio na
wodociagu tub na odgatezieniu, umozliwiajace pobor wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim
ciénieniu, glownie do gaszenia pozaru

Rura ochronna - rura zabezpieczajaca przewdd wodociagowy W miejscu przejscia pod istniejaca
przeszkodg /pas drogowy, ciek wodny itp/

Rura przeciskowa - rura stalowa przeciskana lub przebijana pod istniejaca przeszkoda pelniaca
pozniej rolg rury ostonowe;j dla przewodu wodociagowego /bezwykopowa metoda przekraczania
istniejacych przeszkod/.

Blok oporowy - blok betonowy na zalamaniu lub odgalezienin murociagu, zabezpieczajacy
polaczenie rurociagu przed przemieszczeniem i rozszczelnieniem

Ci§nienie robocze - cisnienic wewnatrz rurociagu podczas jego normalnej eksploatacji / MPa lub
m H20/ .

CiSnienie probne - cisnienie wewnatrz rurociagu podczas proby hydraulicznej - ciénienie o
wartosci 1,5 x ciénienia roboczego trwajace w okreslonym czasie / MPa lub m H20/

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczofly do ruchu tub postoju poiazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych sadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po
jego zakoficzeniu.

Jezdnia - cz¢$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W
nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stizaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.




Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng, dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shuzace do
przeplywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
sadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegios¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podhuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z pomimerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - 2 przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Przedsigwzigcie budowlane - kompieksowa realizacja nOwego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejacego polaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgsé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Stepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - <czg5¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
moderizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Z pOTuUMErOWanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
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Inzynier Kontraktu - oscba wyznaczona przez Instytucj¢ Kontraktujaca odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji robot lub ktorej Instytucja kontraktujaca przekazuje prawa
oraz/lub pelnomocnictwa na podstawie niniejszego kontraktu..

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych =z
prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieego — Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
/Inwestora/ reprezentujaca Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli jej realizacii,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych materiatow oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizac)i umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé :
Cz. 1. Opis technicznych
Cz. II. Rysunki:
1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1+ 17
13. Bloki oporowe na odgalezieniach rurociggu
14. Bloki oporowe na zalamaniach rurociagu
Przedmiary robot.
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki , obliczenia i inne dokumenty potrzebne
do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert
w siedzibie Urzedu Gminy w Kuznicy.

" B. Dokumentacja Projektowa, ktéorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

Projekt wykonawczy:
Cz. 1. Opis technicznych

Cz. I1. Rysunki:
1.Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1+ 17




13 Bloki oporowe na odgalezieniach rurociagu
14 Bloki oporowe na zatamaniach rurociagu
15 Rysunki szczegolowe weziow rozgateznych

Operat wodno-prawny na przejscie rurociagiem pod dnem istniejacego cieku- rzeki Lososna

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej ktéra Wykonawea opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujaca Dokumentacj¢:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegoinych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji,
Wykonawca sporzadzi brakujace Rysunki fub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania
Robot na whasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi oraz

dokona niezbgdnych uzgodnien.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektows iST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora dla Wykonawcy, stanowia czgsé umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczeh w Dokumentac)i Projektowe), a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego w przepisach przedzialu toleranciji.
Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosC z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokuméntach Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadawalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, 2 Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa,

1.5.5. Organizacja ruchu.




Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania publicznego ruchu pieszego i kolowego itp. na i przez
Teren Budowy w okresie realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koncowego Robot.
Przed przystapiemem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drog i Organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja, Projekt Organizacji Ruchu i
Zabezpieczenia Rob4t w czasie trwania budowy, w przypadku koniecznosci jego opracowania. W
zaleznosci od potrzeb 1 postgpu Robot Projekt Organizacjt Ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie trwania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wictlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcOw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony i bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowywinny byC utrzymane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas realizacji Budowy.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.
2} Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: ’

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozZarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. '

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych
“urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie pxzypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas reahzacp robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spebniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i srodki ochrony osobistej /np.odziez ochronng/ dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zauudmonych na budowie oraz dla zapewmema bezpieczenstwa pubiicznego

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do
Robét od rozpoczecia do czasu ostatecznego zakoficzenia i odbior.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych ptzeplsow

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkle przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa zwiazane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Réwnowazno$é¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w Kontrakcie powolane sa konkretne normy fub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda 0bow1qzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przeplsow 0
ile w Kontrakcie nie postanomono inaczej. W przypadlm gdy powoiane normy i przeplsy 54
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamienmkami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed
dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy
Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego - Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zZrddel miejscowych, wlaczajac w to zZrddia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi /inspektorowi nadzorw/ wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacyi zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcjt do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla. _

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatlow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjety z terenu wykopow bedzie odwieziony na miejsce wskazane w
protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego, formowany w haldy, a nast¢pnie
wykorzystany przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera /inspektora nadzony/ .

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem. .
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
" materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane

dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

pOZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET .

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy. Inspektorewi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaci¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody. .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera /inspektora nadzony/.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera /inspektora
nadzony/.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowtedziainosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji t przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
{/inspektora nadzoru/.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wrioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) czgsé szczegoiows opisujacey dia kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedurg pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakesci Robot
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnadé
zatozona jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. :
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zalozong jakos¢ Robot.

aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badas.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personclu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki bada, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystyczmych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiaiow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary _

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .
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6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie poZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru tub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora

Do celéw kontroli jakosct 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi€ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodnme, to Imspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 Robot
z Dokumentacja Projektowa 1 ST W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosct lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Norma lub
« aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie)
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

galqcmne do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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mumerem zaltacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoruy/.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
e uzgodnienie przez Zamawiajgcege programu  zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robat,
e  terminy rozpoczecia i zakonczenta poszczegélnych elementoéw Robot,
e przebieg Robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeni, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbiordw Robdt,
*  wyjasnienia, uwagt i propozycje Wykonawcy,
s  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o  zpodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robaot,
o dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementdw budowlh =z podantem, kto je
przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone
Inspektorow: do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)3), nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d/ protokoty odbioru Robot,
¢/ protokoty narad i ustalef,,
f/ korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenic Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dia Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentac)a
Projektowsg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /inspektora nadzoru/
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad ub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedhig instrukcji Inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigczne)
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dlugosci i pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
{ini1 osiowej.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w 3 jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaskceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykomywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, kibrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiocrowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoinego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pbdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocema Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgiciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbior ostateczny Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoscl.

Catkowite zakoficzenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera /inspektora nadzoru/ .

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykomywanych Robot w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracent, oceniajgc pommiejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do edbioru wstgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protoké! odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetyczne), gazowej, oswietlenia itp ) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uwzupelniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. , Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okresione dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
s  robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
s wartof¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,
e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej S. 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej S. 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopti Projektu
Inzynierowi /inspektorowi nadzorw/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej namerzchm ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatel
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidaciji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umoéw w ramach programow PHARE, ISPA
ORAZ SAPARD

[2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.19%4r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami ).

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

[6] Warunki Kontraktu.
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S-01.00.00. DUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktore zostana wykonane w ramach realizacji projektu budowy wodociagu grupowego z
przylaczami domowymi we wsiach . KOWALE, KOL. KOWALE I WOJNOWCE W GMINIE
KUZNICA, ZE SPINKA W KUZNICY I WE WSI KUSCINCE.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i kontraktowych, i ma
zastosowanie w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanic wodociaggu grupowego z przylaczami domowymi, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

W zakres tych robét wchodza:

a/. Roboty przygotowawcze

b/. Roboty ziemne

¢/. Wodociag - roboty montazowe

d/. Bloki aporowe

e/. Przejscia wodociagu przez przeszkody
f/. Proba szczelnosct i odbior robot

g/. Dezynfekcja rurociagdw wodociagowych
1/. Kontrola jakosci

i/. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoélnych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymagama ogolne podano w S.00.00.00.

Wodocigg - zespol wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg

Przewéd wodeciggowy - rurociag do transportu wody pitnej, przemystowej, p.poz. itp

Przewdd wodociggowy magistralny - przewoéd wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociagowe] do przewodow rozdzielczych

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy do transportu wody pitnej i
przemystowej od przewodu magistralnego do przylaczy domowych

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych z zabudowanymi na nich

urzadzeniami, przeznaczonych do transportu wody pitnej i przemystowej a znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcow
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Przylgcze demowe - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode do budynku odbiorcy od
nawiertki na wodociagu rozdzielczym do zaworu gléwnego odcinajacego 1 wodomierza ;

Nawiertka wodociggowa - element sieci wodociaggowej umozliwiajacy wykonanie odgatezienia od
wodociagu rozdzielczego do przylacza domowego, z urzadzeniem nawiercajgcym i zaworem
odcinajacym /umozliwia wykonanie odgalezienia bez koniecznosci wylaczania i odwadniania
rurociagu rozdzielczego/

Gléowny zawoér odcinajgcy - zawor odcinajacy przeplyw wody zabudowany na koncowce
przylacza domowego w budynku odbiorcy przed wodomierzem

Wodomierz - urzadzenie rejestrujace pobdr wody z wodociagu zasilajacego zabudowany w
budynku odbiorcy za gléwnym zaworem odcinajacym

Zawor czerpalny - armatura zabudowana na rurociagach wewngtrznej instalacji wodociggowej w
budynku odbiorcy, umozliwiajaca bezposredni pobor wody z instalacji wodociggowej

Instalacja wewngtrzna - zespo! rurociagow i urzadzen zabudowanych za wodomierzem w
budynku odbiorcy doprowadzajacych wode do poszczegolnych punktéw poboru

Zasuwa odcinajjca - armatura zabudowana na rurociggu, shizaca do odcinania doplywu wody w
przypadku koniecznosci wylgczenia odcinka rurociggu z eksploatacii

Hydrant przeciwpoiarowy - urzadzenie z zasuwa odcinajaca zbudowane bezposrednio na
wodociagu lub na odgalezieniu, umozliwiajgce pobor wody w odpowiedniej ilosci 1 0 odpowiednim
cisnieniu, glownie do gaszenia pozaru

Rura ochronna - rura zabezpieczajaca przewod wodociggowy w miejscu przejécia pod istniejaca
przeszkoda /pas drogowy, ciek wodny itp/

Rura przeciskowa - rura stalowa przeciskana Inb przebijana pod istniejaca przeszkoda peiniaca
pozniej role rury ostonowej dla przewodu wodociggowego /bezwykopowa metoda przekraczania
istniejacych przeszkod/

Blok oporowy - blok betonowy na zalamaniu lub odgalezieniu rurociagu, zabezpieczajacy
polaczenie rurociagu przed rozszczelnieniem

Cisnienie robocze - cisnienie wewnatrz rurociagu podczas jego normalnej / MPa lub m H20/
eksploataciji

Cisnienie prébme - ciSnienie wewnatrz rurociggu podczas proby hydraulicznej - ci$nienie o

wartosci 1,5 x ci$nienia roboczego trwajace w okreslonym czasie / MPa lub m H20/

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wymagania ogélne podano w 5.00.00.00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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Wymagania ogélne podano w $.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie z wymogami Dokumentacii
Projektowej 1 ST.

Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o proponowanych Zrodiach otrzymania materiatlow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja wariantowego wyboru rodzajow materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze
najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrédla Wykonawca
powinien przedstawic do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodla.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do faktury zakupu nalezy zalaczy¢ certyfikat jakosci i atest PZH.

2.1. Rury i ksztaltki wodociggowe.

2.1.1. Rury cisnieniowe z PVC

g 90mm + g 160 mm typ 125 PN10 kielichowe tgczone na uszczelk¢ gumowg wg PN-74/C-89200,
PN-EN 1452-1-2000, PN-EN 1452-2-2000

2.1.2. Ksztaltki ciSnieniowe z PVC
2 90mm + 9160 mm (oraz innych wymaganych srednic) PN-76/C-89202, PN-EN 1452-3:2000

2.1.3. Ksztaltki zeliwne kielichowe i kolnierzowe
wg PN _83/H-74101 wymaganych Srednic

2.1.4. Rury cisnieniowe z PE wg PN-EN 2201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
przesyania wody. Polietylen PE

2.1.5. Ksztattki i lgczniki skretno-zaciskowe typ Polyrac, do taczenia rur PE
2. Rura przeciskowa stalowa:

2 89x4,0 mm - w izolacji 3 xPE

2 219x7,1 mm - w izolacji 3 xPE

2 273x7,1 mm - w izolacji 3 xPE

2.2.1. Plozy dystansowe

2.2.2, Pianka poliuretanowa

2.2.3. Materialy do zamknigcia rury ochronnej np. regkawy termokurczliwe

2.3. Rura eslonowa PVC typ 125 PN10

¢ 90mm -+ @ 250mm

Pozostale elementy jak pkt 2.2.1., 2221 2.23.

2.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej
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2.4.1. Zasuwa wodociggowa klinowa kolierzowa PN16 wg katalogu producenta

2.4.2. Obudowy do zasuw
Wg katalogu producenta - maja zastosowanie przy montazu zasuw

2.4.3. Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081:1998

2.4.4, Nawiertka przylaczy domowych
- obejma z zaworem odcinajacym typ NWZ
- obudowa teleskopowa

+ skrzynka uliczna

2.4.5. Hydranty p.pozarowe typ nadziemny, dn-830 mm
« kompletna zasuwa odcinajaca @ 80 mm

« krociec zeliwny typ FF, ¢ 80 mm, L= 600 mm,

+ kolano zeliwne stopowe & 80 mm

2.5. Bloki oporowe
2.5.1. Beton zwykly B-10
Stuzy do wykonania blokow oporowych. powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250

2.5.2. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250

2.5.3. Kruszywa mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06250

2.6. Piasek na podsypki i podloze
- powinien odpowiada¢ normie PN-87/B-01110

2.7. Materialy izolacyjne

2.7.1. Roztwér asfaltowy do gruntowania
- powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-24620:1998

2.8. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z paskiem aluminiowym dla sieci wodociagowych
(w kolorze niebieskim)

2.9. Tabliczki orientacyjne
- do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych wg PN-86/B-09700

2.10. Skladowanie materialow na placa budowy

Wymagania ogolne podano w 5.00.00.00.

Skiadowanie powinno odbywa¢ si¢ na rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych

2.10.1. Rury z tworzyw sztucznych PVC, PE

Magazynowane mry powinne by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych oraz opadéw atmosferycznych.
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Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30 °C
Rury nalezy przechowywacé w pozycji poziomej na plaskim i1 rownym podlozu, w stosach o
wysokosci do 1,5 m

2.10.2. Rury stalowe

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkiadach
drewnianych tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwsza warstwe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych
przybitych do podktadow.

Rury mozna przechowywaé pod zadaszeniem (wiata)

Rury nalezy ukfadac wg srednic, w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentow.

2.10.3. Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature i uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym i suchym

2.10.4. Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne i uszczelniajace nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym
Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj. pospotke i piasek nalezy skladowaé w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem
z innymi materiatami.

Zaleca si¢ skladowanie materiatbw w sposob umozhiwiajacy dostgp do poszczegoéinych
asortymentow.

2.11. Odbioér materialow na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora .

3. SPRZET

Wymagania ogélne podano w S.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg
jakosé robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastgpujgcy sprzet:
- pile docigcia asfaltu
- pite mechaniczna do cigeia drzew
- sprzet do zaggszczania gruntu (wibrator plytowy 50 + 100 kg
- samochody samowyladowcze
- koparki

3.2. Do robét montazowych mozna stesowaé:
- wciggarke reczng
- wciggark¢ mechaniczng
- tyzke koparki
- samochod skrzyniowy
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- samochod samowyladowawczy
- betoniarki

- zaggszczarki

- spawarki

- urzadzenia do przecisku

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i przystosowane do technologii
robot '

4. TRANSPORT

Wymagania ogoline podanc w §.00.00.00.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknag
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialow.
Materialy powinne by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie /Umowie/.
Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy z dluzyca

- samochéd samowyladowcezy

- samochod dostawczy
Przewozone materialy powinne by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinne by¢ ukiadane w pozycji poziomej.
Przy transporcie rur PCV i PE nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
- przewdz rur moze odbywac sig¢ tytko samochodem skrzyniowym przy temperaturze powietrza od
-5° do +30°C.
- ulozente rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek dla

ochrony przed zarysowaniem
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegélna ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong

kruchos¢ tworzywa.

Przy wiclowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzszac scian srodka
transportowego wigcej niz o 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegélne warstwy nalezy
przekladaé materialem wysciotkowym w miejscach stykania sig rur.

Dla usztywnienia poszczegélnych elementow armatury nalezy stosowaé przekiadki, rozpory, kliny
z drewna, z gumy i innych materiatow nie powodujacych uszkodzenia powloki lakiernicze).
Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych segregacji
skladnikow, zmiany jej skiadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowoz z piaskowni
samochodami samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wymagania ogo6lne podano w $.00.00.00.

Technologia budowy sieci wodociagowej magistrainej uzalezniona jest od warunkoéw technicznych
wydanych przez uzytkownika.

Calos¢ prac przy budowie sieci wodociggowej magistralnej nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej magistralnej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy, z
zaznaczeniem punktow zalaman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do
robot nalezy pod nadzorem wlasciciela sieci wykonaé przekopy kontrolne w miejscu wiaczenia.
Nalezy ustali¢ stare repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci, wbudowaC repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefistwo wypadkow, budowe nalezy prowizoryczni
ogrodzié od strony ruchu, 2 na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. :

5.3. Roboty ziemne - wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-68/B-06050:1999 i PN-B -10736:1999
Wykopy nalezy wykonaé glownie mechanicznie jako szerokoprzestrzenne nie obudowane a w
wyjatkowych przypadkach recznie o $cianach pionowych, z umocnieniem $cian wykopdéw balami
drewnianymi lub stalowymi wypraskami.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgalezienia od istniejacej sieci wodociagowej.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest biezaca kontrola warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
Dno wykopu powinno byé rowne i prowadzone ze spadkiem zgodnym z naturalnym spadkiem
terenu tak, aby przykrycie rurociagu nie bylo mniejsze niz 1.8 m.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. :
Sp6d wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢c na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a dla gruntéw nawodnionych ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok 20 cm
wyzszym od rzgdnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki.
Dla wykopéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian poziomo zakladanymi
wypraskami lub balami drewnianymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢
terenu zabezpieczajac wykop przed zalaniem splywajacymi wodami opadowymi.
Umocnienie $cian jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tzw kiatek o dlugosci 40 + 50 m, z
ktorych kazda stanowi calo$é. Potaczenie kiatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian sklada si¢ z trzech elementéw:

- wyprasek ulozonych poziomo , przylegajacych do $ciany wykopu

- bali pionowych /nakiadek/

- okraglakow jako poprzeczne rozpory
Wykopy nieobudowane o skarpach nachylonych nalezy wykonywac mechanicznie w gruntach
niespoistych z nachyleniem scian w stosunku 1:1,5 ; dla gruntéw spoistych stosunek nachylenia
scian moze wynosi¢ 1:1,25. Takie pochylenia ician wykopow mozna stosowaé przy zapewnieniu
szybkiego odprowadzenia wod opadowych od krawedzi wykopu zapobiegajac jej przesiaknieciu i
obsuwaniu.
Wydobywang ziemig sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci nie mniejsze; niz 1,0 m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wydobywanej ziemi.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopem ustawié¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30,0 m. Lawy powinny mie¢ wyraine i trwale oznakowanie osi
przewodu.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac bezpieczne odleglosci od istniejgcych
obiektow i urzadzen nadziemnych i podziemnych. |

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Na istniejace kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscu skrzyzowania z realizowanym
rurociggiem nalezy zatozyé dwudzielne tuleje ochronne f-my Arot typ A110 o dhugosci 2,0 m.
Wyjscia — zejécia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci
wickszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegiosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodociagowej magistralnej budowanej w gruncie suchym, o podlozu nie piaszczystym
oraz w przypadku naruszenia gruntu rodzimego , nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o
grubosci 10 cm ‘
W przypadku wystapienia gruntow nawodnionych i stabych, malo Scisliwych i nasypowych nalezy
stosowacé podloze zwirowo - piaskowe o grubosci 15 cm. '
W czasie wystgpowania obfitych opadow atmosferycznych lub podsiakéw nalezy wykonaé
powierzchniowe pompowanie wody za pomocg pompy przeponowej spalinowej ustawionej
bezposrednio w wykopie.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, skiada si¢ i montuje
przewod wodociggowy z rur PVC cisnieniowych kielichowych , faczonych na uszczelk¢ gumowg
Wargowsa.

Przy ukladaniu rurociagu nalezy zachowa¢ prostolinijros¢ w plaszczyznach poziomej i pionowej. z
wykorzystaniem law celowniczych opisanych w punkcie 5.3.

Codziennie, przed przystapieniem do ukfadania i montazu rurociaggu nalezy niwelatorem
sprawdza¢ tawy celownicze.

5.5.1. Glgboko$¢ ulozenia przewodu

Rurociag uklada¢ nalezy na glebokosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjete zaglebienie powinno zabezpieczy¢ rurociag glownie przed zamarznigciem, ale tez przed
przegrzaniem w okresie letnim, uszkodzeniami mechanicznymi itp.

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przykrycie wodociagu o érednicy ponizej 1000 mm powinno wynosic
40 cm ponizej glgbokosci przemarzania gruntu w danej strefie klimatyczne;.

Dla terenu na ktorym posadowiony bedzie projektowany wodociag wymagane przykrycie wynosi
1,80 m.

W zwiazku z tym, dlawice zasuw zabudowanych na rurociagach, wchodzace w strefg przemarzania
powinne byé zaizolowane termicznie.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy dokonaé ogledzin czy nie zostaly one uszkodzone w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych tak, aby
nie spowodowac ich uszkodzenia.

5.5.4. Ukladanie rar

Przy uktadaniu rur nalezy poslugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa si¢ dokladnie na kierunku osi
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budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylegac do podloza na
calej swej dtugosct.
po ulozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem
Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowac podioze podsypka
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczaine jest wyrownanie podioza rury przez podlozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rur¢ uklada si¢ na przygotowanym podiozu centrycznie z wczesnie]
ulozonym odcinkiem rury. Zalamania trasy rurociagu nalezy wykonywal za pomoca tukéw o
srednicy rownej Srednicy rury.
Wszystkie polaczenia powinne byC wykonane tak, aby zapewniona byla szczelnos¢ calego
rurociagu podczas proby hydraulicznej i poZniejszej jego pracy.
Podczas Iaczenta rur z PVC kielichowych nalezy:

- usungé dekle zabezpieczajace z kielicha rury ulozonej oraz z bosego kofica rury kolejnej

- ustawi¢ wspolosiowo taczone odcinki rur

- oznaczy¢ na bosym koficu dlugosé kielicha a nastgpnie posmarowac $rodkiem ulatwiajacym

poslizg -

- weisnaé bosy koniec w kielich do oznaczonego miejsca
Przed zakoficzeniem dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce rurociagu przed
zanieczyszczeniem i zalaniem wodg opadowa.
Po ulozeniu wodociagu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury z dokladnym podbiciem pachwin.
Miejsca polgczen pozostawi¢ odkryte do momentu pozytywnie zakoficzonej proby hydrauliczne;
rurociagu.
Rury stalowe nalezy laczyé przez spawanie na styk spawarka elektryczng z zastosowaniem
odpowiednich do materiatu rury elektrod spawalniczych.
Roboty spawalnicze powinne by¢ wykonywane przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z dokumentacja techniczng i karta technologiczng spawania.
Miejsce spawanta powinno by¢ dokladnie oczyszczone szczotka stalowa z rdzy i brudu.
W razie koniecznosci pracy w czasie deszczu, miejsce spawania powinno by¢ osloniete specjalnym
namiotem. Przed wykonaniem spawu laczone rury musza by¢ ustawione dokladnie wspétosiowo np
za pomocs $ciskow centrujacych. Nastepnie rury szczepia si¢ w trzech punktach. Po ponownym
sprawdzeniu wspolosiowosci po czym wykonuje si¢ spoiny graniowe /wewnetrzne/  wypelniajace
oraz licowe jako spoiny zewnetrzne.
Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana symbolem spawacza. Znaki nalezy umieszczaé
po przeciwnych stronach rury w odleglosciach 30 do 50 mm od brzegu lica spoiny, w taki sposob
aby nie spowodowa¢ ostabienia grubosci scianki rury.

5.5.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem

Podczas pracy wodociagu , na wskutek zmiennych cisnien np tzw. uderzef hydraulicznych
wystepujacych na zalamaniach i odgalezieniach, moze nastapi¢ rozszczelnienie rurociagu.

Aby temu zapobiec, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zabudowaé
bloki oporowe z betonu B-10. Wymiary blokow wg Dokumentacji Projektowej. Elementy
betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z PN-61/B-06253.

5.5.6. Przekroczenia siecia wodociggowq jezdni pasa drogowego.

Przejécia rurociagiem pod jezdnia pasa drogowego, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz zawartymi w niej uzgodnieniami, metoda przecisku kontrolowanego w rurze
ostonowej - przeciskowej stalowej w izolacji 3xPE , lub otwartym wykopem w rurze ostonowe)
PVC.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu przecisku: .
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« wykonanie komér roboczej i odbiorczej

- umocnienie Scian komor

+ wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaz)

- wykonanie $ciany oporowej

- montaz urzadzenia do wykonania przecisku

- wykonanie przecisku rura stalowa

- demontaz urzadzenia do wykonania przecisku

« rozbiorka $ciany oporowej

+ montaz konstrukcji wsporczej wodociagu w rurze stalowej przeciskowej

- rozbiérka umocnienia $cian komor roboczej i odbiorczej

+ odwoz nadmiaru ziemi z przecisku na miejsce wskazane przez Inzyniera

Przejscia pod jezdnig zwirowa drog gminnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w wykopie otwartym w rurze ochronnej PVC cisnieniowej.

Rure przewodows do rury ochronnej nalezy wsunaé na konstrukcji wsporczej z zamontowanymi
podporami §lizgowymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ konieczng ilosc i typ elementow podporowych / ptoz/
tworzacych jeden piericien. Otwarte pierScienie luzno polozy¢ na rurociagu, kofice pierscieni
wsunaé jeden w drugi i lekko zazebic. Miejsce styku pierscienia z rura przewodowa owinaé tasma,
EWO, aby w ten sposob zapewni¢ ochrong przed przesuwaniem si¢ ploz.

Pierscienie plozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do momentu,

az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw ploz nie mozna zaciska¢ jednostronnie.

Polozenie pléz na rurociagu nalezy dokladnie ustali¢ przed zaciSnigciem, poniewaz poZniej
rozluznienie elementow i przesunigcie jest niemozliwe.

Wolng przestrzen pomiedzy rurami na dlugosci 20 cm od koficow rury przeciskowej nalezy
wypelni¢ piankg poliuretanowa a nastepnie zamknaé rgkawem termokurczliwym lub manszeta
gumow3,

5.5.7. Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

. zasuwy odcinajace kompletne z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw
wodociagowych

- npawiertki w miejscu wykonania przylacza domowego w komplecie z obejmg z zaworem
odcinajacym, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do nawiertek

- hydranty p. pozarowe typu nadziemnego, dn 80 mm montowane na odgal¢zieniu z zasuwa
odcinajacg, kroécem zeliwnym typ FF i kolanem zeliwnym stopowym

Rodzaj uzbrojenia, typ i $rednice oraz dokiadne miejsce montazu: nalezy okresli¢ wg Dokumentacii

Projektowej /schematy weziow rozgaleznych/.

5.5.8. Plukanie

Po zakofczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci, nalezy dokonaé
jego plukania uzywajac do tego celu czystej wody.

Predkosé przeplywu wody pluczacej powinna byé tak dobrana, aby podczas plukania rurociag
zostat dokfadnie oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca woda jest catkowicie
przefroczysta bezbarwna i pozbawiona zanieczyszczen statych.

5.5.9. Dezynfekcja

Po zakonczeniu procesu plukania nalezy pobra¢ z wodociagu probke wody w celu dokonania
laboratoryjnych badan fizykochemicznych i bakteriologicznych przydatnosci wody do celow
pitnych i gospodarczych. Badanie probki nalezy zleci¢ jednostce badawczej do tego upowaznionej.
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Jezeli wyniki tych badan wskazuja na koniecznos¢ dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu roztwordéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu, w czasie 24 godzin.

Zalecane stezenie roztworu wynosi 11 podchlorynu sodu na 5001 wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

5.5.10. Wljczenie wodociggu do sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu, po plukaniu i dezynfekcji, nalezy

przystapi¢ do czynnosci wiaczenia rurociagn do istniejacej sieci wodociggowe;.

Przede wszystkim nalezy o tym fakcie powiadomi¢ wlasciciela sieci oraz przygotowaé

odpowiednic materialy i sprzgt tak, aby czas wylaczenia wodociagu istniejgcego z sieci byl

mozliwie najkrotszy.

Wigczenie do istniejacej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa za pomocy

ksztaltek wodociggowych zeliwnych kolnierzowych oraz ksztaltek  PVC kielichowych

cinieniowych.

Laczenie ksztaltek kohierzowych =z zeliwa sferoidalnego, za pomoca polaczent kolnierzowych

$rubami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej skrecanych za pomoca klucza dynamometrycznego.

Laczenie ksztaltek kielichowych PVC poprzez wsunigcie konca bosego w kielich z uszczelka

gumowsg wargowa uszczelniajaca polaczenie.

Weciaganie konca bosego w kielich za pomoca urzadzenia montazowego - wciagarki faficuchowe;.

Przed montazem nalezy:

- oczysci¢ dokladnie kielich, bosy koniec i uszczelke

. nanie$¢ warstwe Srodka smarowniczego na bosy koniec i ewentualnie na uszczelke /zazwyczaj
uszczelka fabrycznie jest pokryta srodkiem smarownym/

» zmontowaé weiagarke, zaznaczyé na bosym koficu glebokos¢ kielicha i nastgpnie weiggnac bosy
koniec do oznaczonego miejsca

Po wykonaniu polaczenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca szczelinomierza posadowienie uszczelki na

calym obwodzie.

5.6. Zasyp przewodu
Po wykonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania przewodu.

5.6.1. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykopy nalezy zasypywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ §cianki rury PVC1i PE.

Nalezy zwraca¢ uwagg, aby w gruncie zasypowym nie bylo grud i kamteni.

Stosowa¢ grunt mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Zasypywanie nalezy rozpoczaé od rownomiernego obsypania rur z bokow z dokladnym
zageszczeniem piasku ubijakiem, warstwami grubosci 10 do 20cm z dokladnym podbiciem
pachwin.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ 0,90.

Na zageszczonej warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjng z wkladka aluminiowa.

5.6.2. Zasyp wodociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypywaC mechanicznie z jednoczesnym
zageszczaniem gruntu Zasypowego.

Zageszczanie gruntéw zasypowych w obrebie drog, przejazdow oraz podworek gospodarskich,
nalezy wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm za pomoca zageszczarki plytowej 100
kg

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-86/B-024380.

Zageszczanie gruntow zasypowych na grantach rolnych, pastwiskach itp. nalezy wykonaé po

34




zasypaniu wykopu, najezdzajac kilkakrotnie gasiennicami koparki lub spycharki.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow gruntem zbrylonym jest niedopuszczalne, nalezy grumt
rozmrozi¢ i doprowadzi¢ do stanu sypkiego.

Powstaly nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.6.3. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia Scian, w przypadku
wykopu o $cianach pionowych umocnionych stalowymi wypraskami..

Przy zwalaniu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych nalezy wyjmowac po jednej wyprasce z obu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek jednoczesnie.

5.7. Ochrona przed korozjg
Elementy betonowe zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z PN-61/B-06253.

5.8. Oznaczenie uzbro_;ema sieci

W celu oznaczenia uzbrojenia siect nalezy zamontowaé w pobllzu wystepujacego uzbrojenia
tabliczki informacyjne okreslajace rodzaj i usytuowanie uzbrojenia.

Tabliczki przymocowaé do istniejacego ogrodzenia a w przypadku jego braku na stupkach z rur
stalowych & 50 mm lub prefabrykowanych betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne podano w 5.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badaft na budowie, w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialdw i realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowq oraz wymaganiami ST norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera /inspektora
nadzoru/ o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji InZyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowat¢: po pisemnej akceptacii odbioru przez Inzyniera /inspektora nadzony/ .

Kontrola jakosci robot wiaczeniowych do istniejacego wodociggu powinna odbywal sig¢ w
obecnosci jej wlasciciela.

6.1. Badania zgodnosci z dokumentacja Projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa nastg¢puje przez:

+ sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektowe;j

. sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane

. sprawdzenie czy przediozone zostaly wszystkie dokumenty

. sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym

sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na planie

budowy statych punktéw niwelacyjnych

6.2. Badanie materialow
Sprawdzeme uzytych do wykonania przewodu materialow nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacjl Projektowe;.

6.3. Badanie wykonania wykopow
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6.3.1, Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badania materialow i elementéw obudowy nalezy wykonal bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porOwmujac rodzaj materialdow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowey.

6.3.2, Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ je przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektows i
uzytkowanym sprzgtem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu =z dokladnoscia do 1° i1 poréwnanie z
Dokumentacja Projektowa _

+ sprawdzenie odpltywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

- pomiar giebokosci wykopu z dokiadnoscig do 0,1 m

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nast¢pujacym wymaganiom:

« ma naturalng wilgotnosc¢

- nie zostal podebrany

« jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe)

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajjcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu
podloia naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z dokladnoscia

do 1 cm,, i porownanie z rzgdna dna wykopu wg Dokumentacii.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadia
wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z
doktadnoscia do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie glgbokosci ulozenia przewodu

Wykonuje si¢ je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i wierzch dlawicy zasuwy oraz
obliczenie roznicy wysokosci h, miedzy zmierzona rzgdng, a rzgdng teremu. pomiar nalezy
wykona¢ z dokladnoscia do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podloZza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podloza wzmocnionego .

Sprawdza si¢ zgodno$¢ wykonanego podioza wzmocnionego z Dokumentacja Projektowa przez
ogledziny zewngtrzne i pomiar grubosci podloza z dokfadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢
w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodoéw oddalonych od siebie o co
najmniej 30 m.
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6.5.2. Badania dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podloza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 30 m z dokfadnoscia do t cm

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleit spadku
Przeprowadza si¢ je przy uzyciu law celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokona¢ pomiaru
lata celownicza z dokladnoscia do 1 cm w odstgpach co naymniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie ulozenia przewodu

6.6.1. Badanie uloZenia przewodu na podlozu

Przewod powinien by¢ tak wlozony, aby aby opieral si¢ na podiozu na calej dlugosci i co najmniej
na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi.

Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynost 10 cm. Badanie
przeprowadza si¢ na fawach celowniczych w odleglosci co 30 m, z dokladnoscig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PVC i PE dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu , od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odleglosci co 30 m, z doktadnoscia do 1 cm za pomocy laty
niwelacyjnej 1 niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunku przewodu
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania zmian kierunku polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sig
Badanie prawidlowosci zabezpieczen przez ogledziny zewngtrzne i porbwnanie z zabezpieczeniami
wjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnegtrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

«  wysokos$ci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy

« zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu

. skontrolowanie zageszczenia zasypki z bokow rur (podbicia pachwin)

Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie 0 30 m, z
dokladnoscia do 10 cm.

6.6.8. Badanie zabezpieczenia przed korozjg .
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania elementow betonowych przed korozja wykonuje si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.6.9. Badanie wykonania blokéw oporowych
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Badanie przeprowadza sig¢ przez ogledziny zewnetrzne.

.6.6.10. Badanie efektow plukania i dezynfekcji sieci
Badanie efektow plukania t dezynfekcji sieci przeprowadza si¢ poprzez sprawdzenie wymkow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelnosé odcinka przewodu powinna byC taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.
Szczelnosé calego przeewodu powinna by taka, aby podczas proby hydrauliczne) wyplyw wody
Vw obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczal 1000 dm * na 1 km dlugosci oraz metr
$rednicy zastepczej przewodu i na dobe.

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu zgodnie z PN-B-10725:1997

Dhugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Przewéd nie moze by¢ z zewnatrz zanieczyszczony .

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia do hydrantéw powinny by¢ zaslepione.
Przewod, za wyjatkiem zlaczy, powinien byé przykryty warstwa zasypowa z dokladnym
zageszczeniem pachwin, aby zabezpieczy¢ go przed przemieszczeniem w pionie 1 poziomie.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjatkiem zasuw.

Zasuwy w czasie badania powinny by¢ calkowicie otwarte a dlawiki odciagnigte w sposob
zapewniajacy ich calkowita szczelnos¢.

Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknigé badanego odcinka przewodu.

6.7.2. CiSnienie probne odcinka przewodu
Cisnienie probne rurociggdéw nalezy przyjmowaé rowne 1,5 krotnosci najwyZszego ciSnienia
roboczego - przyjeto 0,9 MPa.

6.7.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach gdzie moze si¢ gromadzi¢
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzania powietrza.
Napelnianie przewodu woda nalezy rozpocza¢ w miar¢ mozliwosci od nizej polozonego konca
oraz nalezy przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych nalezy zamknaé
ich zawory.

Do nizej polozonego konca odcinka przewodu nalezy podlaczy¢ pompe hydrauliczng z
manometrem o zakresie pomiarowym 2,0 MPa i dokladnosci odczytu 0,01 MPa, i podtrzymywac
cisnienie zapewniajace calkowite napelnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napelnienin odcinka przewodu woda, nalezy podniesé cisnienie w przewodzie do wysokosci
ciénienia roboczego, nastgpnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajace).

W ten sposob nalezy podnosié cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wylaczyé pomtpg hydrauhcznq

Po ustabilizowaniu si¢ w przewodzze ci$nienia na wysokosci ciSnienia probnego, nalezy sprawdza¢
przez 30 min. czy nie ma spadku ciénienia. Nalezy jednoczesnie obserwowa¢ przewod i ztacza.

6.8. Proba szczelnoSci przewodu

W chwili rozpoczgcia proby szczelnosci przewodu, nalezy zanotowa¢ czas z dokladnoscig do 10 s
oraz odczyta¢ wskazania manometru z dokladnoscia podzialki skali.

W ciagu 30 min trwania proby nalezy robi¢ odczyty manometru co 5 minut.
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Nastepme podmesc cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po dalszych 30 min spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Podniesc cisnienie do wysokosci probnego i w czasie nastgpnych 120 min spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w czasie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykonac caly
probe od poczatku.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne podaino w $.00.00.00.
Jednostka obmiarowg robot jest:

wykopanie wykopu wraz z obudowa, w tym wykopu w gruntach nawodnionych okreslone}
glebokosci, - 1 metr szeScienny

wykonanie podsypki i obsypki z piasku - 1 metr szescienny

ulozenie i montaz wodociagu z rur PVC , PE okreslonej klasy, typu i Srednicy 1 metr

ulozenie i montaz przylaczy z rur PE do budynkéw mieszkalnych , okreslonej klasy, typu i
$rednicy - 1 metr

ulozenie i montaz ksztattek zeliwnych kazdej $rednicy, typu i rodzaju - 1 sztuka

ulozenie montaz rury ochronnej kazdego typu i srednicy - 1 metr

ulozenie 1 montaz ploz dystansowych kazdego typu i Srednicy - 1sztuka

wykonanie blokéw oporowych - 1 sztuka

montaz zasuwy okreslonej srednicy wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet

montaz hydrantow p. pozarowych wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet

montaz nawiertek do przylaczy domowych wraz z oprzyrzadowaniem - 1 komplet

montaz armatury kazdego rodzaju , typu i Srednicy - 1 komplet

wykonanie uszczelnienia koficow rury ochronnej i przewodowej - 1 sztuka

wykonanie prob wodociagu, kazdego typu i rodzaju - 1 proba

spuszczanie i odprowadzanie do odbiomika wody z rurociggow po kazdej czynnosci tego
wymagajacej - ryczatt

zasypanie wykopow pod budowane wodociagi - 1 metr szeScienny

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne podano w 5.00.00.00.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa,

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowanej sieci wodociagowe;.

Obior techniczny czeéciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu, a
mianowicie: podloza, przewodu i urzadzen na nim zabudowanych.

Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zm1anam1 dokonanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslzjace poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno- Wysokosciowego wraz z rzedng.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu prowadzonego wzdhiz i w poprzek trasy wodociagu.
Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
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8.2. Odbiér techniczny koncowy

Jest odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoniczeniu budowy, przed przekazaniem do

cksploatacji.

Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych badanego przewodu.

Przedlozone dokumenty:

«  Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow materialow.

« Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

+ Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodow i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodet¢. Rysunki powykonawcze na
podkladach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z dJomiarami armatury do punktow stalych 5
szt (kolorystycznie - cale sekcje z naktadka "U" - 4 szt na ozalidzie i 1 szt. na blonie lub folii).

- Karty zasuw i hydrantow z dokiadnym domiarem do punktoéw statych.

» Za$wiadczenie z San-Epidu o przydatnosci wody do celéw pitnych 1 gospodarczych.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokéh,
szczegdlowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dolaczone w sposob trwaly i
podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badaii

Wyniki przeprowadzonych podczas odbiorow badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z z wymagan przy odbiorze technicznym czg$ciowym nie zostalo spelnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy, i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w $.06.00.00.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw budowanej sieci wodociggowej kazdej
Srednicy 1 materiatu rur.

Cena wykonania robét obejmuje:

» roboty przygotowawcze,

« dostarczenie materialow,

+ koszt materialow,

- wykopanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

« wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

» odwodnienie wykopu,

+ przygotowanie podlioza,

- wykonanie przylaczy wodociagowych,

+ wykonanie przecisku pod drogami,

« obsypka rur piaskiem z zagg¢szczeniem,

- ulozenie rur wodociagowych, proby szczelnosci oraz dezynfekcje, plukanie,
- wlaczenie do sieci,

- montaz armatury wodociggowej,

- wykonani blokow oporowych,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

« zasypanie wykopu,
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- odwoz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej,

» koszt nadzoru Uzytkownika,

» koszt niezbgdnych nadzorow uzytkownikow terenu 1 istniejgcego uzbrojenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-80/H-74219

PN-B-10725:1997

PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701: 1997

PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
BN-81/9192-05
BN-81/9192-04

PN-86/B-01802

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

" Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przyda

odbiorze.
Wodociagi kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badanta przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.
Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki wykonania.
Wodociagi wiejskie. Blok: oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesyiania wody. Rury.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesylania wody.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Systemy przewodowe z

PN _93/C-89218
PN-74/C-89200
PN-74/C-89202
PN-74/C-89204
PN-EN 2201
PN-EN 13244

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Ksztaltki.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych . Sprawdzenie wymiarow.
Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winyl do rur cisnieniowych.
Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesyania wody. Polietylen PE
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych w kanalizacji cisnieniowej do wody

uzytkowej, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej Polietylen PE
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do Iaczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-EN 1074 — 1i 2 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne .

Wymagania i badania.




PN-EN -1092-2:1999 Polaczenia kotnierzowe

PN-EN 558 — 1 Dlugos¢ zabudowy

PN 89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie 1,0 MPa
PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne do zasow

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1z 1971 r}

»  Warunki Techniczne wykonania i odbtoru robot budowlano-montazowych cz.II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1996 1.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw z nieplastikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - PipeLife

- Podziemne tasmy ostrzegawcze- instalacja 1 zastosowanie Sparks

Katalog armatury wodociagowej Hawle

« Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej ZPAP AKWA Sp.z o.0.

Elementy do rurociagéw - Plozy FP (System raci)

Uwaga!
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalely wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujqce
przepisy i normy braniowe.
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